на сайт

ДОГОВОР № 509

г. Новосибирск «01» 10 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Альфа Сервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Абросимова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и государственное автономное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая поликлиника № 1» (сокращенно – ГАУЗ НСО «ГКП № 1»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Дорофеева Сергея Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по монтажу автоматической управляемой пожарной сигнализации (АУПС), системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и охранной сигнализации (ОС) (далее по тексту - Работы) по адресу: г. Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, 71, (далее по тексту - Объект), в соответствии с техническим заданием (приложение № 1) и локальным сметным расчетом (приложения № 2) (далее - Смета), которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. который является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.3. Срок выполнения работ:

Начало – 01.10.2018.

Окончание – 16.11.2018.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.Обязательства Подрядчика:

2.1.1. Выполнить работы качественно и в срок, установленный настоящим договором. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать техническим требованиям и нормам, предъявляемым к работам соответствующего вида, сертификации, безопасности, СНиП 31-05-2003 (общественные здания административного назначения), СНиП 21-01-97 (пожарная безопасность зданий и сооружений), Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», прочим нормами и правилами РФ, действующими на момент проведения работ.

2.1.2. Выполнить работы способами и средствами, которые не должны наносить ущерб Объекту и имуществу Заказчика. В случае нанесения ущерба имуществу Заказчика персоналом Подрядчика при выполнении работ, в том числе в результате некачественно выполненных работ, возместить Заказчику убытки и устранить за свой счёт повреждения.

2.1.3. Обеспечить соблюдение технической, пожарной и иной безопасности, проведение мероприятий по охране труда, а также требований и условий охраны окружающей среды. Провести со своими сотрудниками все инструктажи по охране труда, пожарной безопасности.

Нести ответственность за соблюдение норм по охране труда, пожарной безопасности, сотрудниками, задействованными на всех работах, необходимых для выполнения данного договора.

Нести ответственность за возникновение несчастных случаев, произошедших с сотрудниками Подрядчика, в процессе выполнения работ по данному договору и самостоятельно расследовать такие несчастные случаи.

2.1.4. Немедленно письменно уведомлять Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на Объект, качество и сроки завершения работ.

2.1.5. Самостоятельно согласовывать в государственном казенном учреждении Новосибирской области «Служба контроля и развития материально-технической базы» Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и предоставлять их Заказчику.

2.1.6. Обеспечить немедленное исполнение предписаний надзорных служб, относящихся к вопросам качества выполняемых работ, своевременное устранение дефектов и недоделок, выявленных в ходе выполнения работ. При нарушении и не устранении в согласованные сроки вышеуказанных требований Заказчик вправе остановить работы.

2.1.7. Устранить в согласованные сроки все выявленные в процессе работ и после их завершения в период гарантийного срока дефекты, недоделки, допущенные по своей вине, в том числе и в соответствии с письменными предписаниями Заказчика.

2.1.8. Поставить на Объект необходимые материалы, оборудование и т.п., а также осуществить приемку, разгрузку и складирование материалов и оборудования. Все поставляемые для ремонта материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие

документы, удостоверяющие их качество. Заверенные копии этих сертификатов должны быть предоставлены Заказчику по его требованию.

Нести ответственность за сохранность указанного в данном пункте имущества, в случае его утраты или повреждения восстановить его за свой счет.

Нести ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных им материалов, оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

2.1.9. Обеспечить содержание и уборку Объекта и прилегающей к ней территории, в том числе освободить Объект от оборудования, инвентаря, мусора после завершения работ (отходы складировать в местах, согласованных с Заказчиком).

2.1.10. Обеспечить участие своих представителей во всех проверках, проводимых Заказчиком, органами, осуществляющих надзор и контроль выполнения работ.

2.1.11. Уведомить Заказчика об изменении банковских реквизитов в 2 (двух) дневный срок письменно. В случае неисполнения указанной обязанности, негативные последствия несет Подрядчик, а Заказчик считается надлежаще исполнившим свои обязательства по оплате.

2.1.12. При готовности результата выполненных работ к сдаче известить об этом Заказчика в пределах срока, установленного п. 1.3. настоящего договора.

2.1.13. В случае обнаружения скрытых дефектов в выполненных работах в течение 3 (трех) лет после их окончания и подписания акта приёмки устранить их своими силами и за свой счёт, в согласованный сторонами срок.

2.1.14. На день подписания настоящего договора у Подрядчика не должно быть недоимки по платежам в бюджеты, бюджетные системы РФ и страховым взносам во внебюджетные фонды РФ.

2.1.15. Передать по окончании работ Заказчику всю необходимую документацию, включая все финансовые документы.

2.1.16. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и настоящим договором.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с разделом 5 настоящего договора.

2.2.2. Досрочно исполнить обязательства по настоящему договору.

2.3. Обязательства Заказчика:

2.3.1. Обеспечить допуск Подрядчика на Объект согласно условиям договора.

2.3.2. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку их результата на условиях настоящего договора.

2.3.3. Оплатить выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего договора.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Проверять ход и качество выполняемых работ в любое время, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика. В случае отсутствия нарушений, осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.

2.4.2. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ или иных недостатков, уведомить об этом Подрядчика в письменной форме, назначив срок их устранения.

2.4.3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим договором.

2.4.4. В случаях, когда работа выполнена/не выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для обычного использования, Заказчик вправе устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика (п. 1 ст. 723, ст. 397 ГК РФ).

2.4.5. Приостановить производство работ Подрядчиком в случаях нарушений Подрядчиком Правил техники безопасности, пожарной безопасности, которые напрямую влияют на результат выполнения работ, наносят вред окружающей среде до момента их устранения, не изменяя срок выполнения работ по настоящему договору.

2.4.6. Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещение убытков, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

2.4.7. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством РФ.

3. ПРОИЗВОДСТВО, СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

3.1. Приемка работ Заказчиком проводится после окончания всех работ на Объекте.

3.2. После завершения выполнения работ, предусмотренных договором, Подрядчик удаляет с места проведения работ мусор, оборудование, материалы и т.п.

3.3. После завершения выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (№ КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в 2 (двух) экземплярах, подписанные Подрядчиком.

3.4. Не позднее 2 (двух) рабочих дней после получения от Подрядчика Акта о приемке выполненных работ (№ КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) Заказчик осуществляет приемку выполненных работ по настоящему договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем договоре и Смете, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта о приемке выполненных работ (№ КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.

3.5. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

3.6. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования Заказчик вправе, по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков.

3.7. Если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора (приемки и оплаты работы) и потребовать возмещения причиненных убытков.

3.8. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

3.9. Работы по договору считаются принятыми Заказчиком со дня приемки работ по договору в полном объеме и подписания Акта о приемке выполненных работ (№ КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

4. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

4.1. Срок гарантии на все выполненные работы устанавливается 36 (Тридцать шесть) месяцев и начинает исчисляться с момента подписания Акта о приемке выполненных работ (№ КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) Заказчиком.

4.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

4.3. Если в процессе гарантийной эксплуатации объекта будут выявлены материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ не соответствующие сертификатам качества, то все работы по их замене осуществляются Подрядчиком за свой счёт.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1 Заказчик обязуется уплатить Подрядчику за выполненные работы 300 099 (Триста тысяч девяносто девять) рублей 10 коп., НДС не облагается в соответствии с гл.26.2 ст. 346.12, 346.13 Налогового кодекса Российской Федерации.

5.2. Оплата по настоящему договору производится поэтапно в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке: аванс в размере 20% от суммы договора в течение 15-ти рабочих дней с даты подписания договора, остальные 80% на основании актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанных Сторонами, по мере поступления финансирования, но не позднее 31.12.2018.

5.3. Цена договора определяется Сметой.

5.4. Цена, указанная в пункте 5.1 настоящего договора, изменению не подлежит в сторону увеличения на протяжении всего срока действия договора.

5.5. Цена договора включает работы по настоящему договору, НДС, все подготовительные работы, связанные с соблюдением техники безопасности, вывоз мусора, прочие накладные расходы и другие обязательные платежи, связанные с выполнением работ по настоящему договору.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору.

6.2. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется от суммы неисполненного обязательства по договору за каждый день просрочки неисполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6.3. В случае отказа Подрядчика устранить недостатки, выявленные при приемке результатов работ, Подрядчик возмещает Заказчику затраты на устранение недостатков и выплачивает ему штраф в размере 20% от стоимости невыполненного вида работ по настоящему договору.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки, которая начисляется от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим договором срока исполнения обязательства до момента его фактического исполнения. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6.5. Начисление предусмотренной в п.п. 6.2. - 6.3. настоящего договора неустойки (пени, штрафа) производится Заказчиком в бесспорном одностороннем порядке. Оплата начисленной в соответствии с настоящим пунктом неустойки (пени, штрафа) производится путём удержания из суммы, причитающейся Подрядчику за выполнение работ по договору.

6.6. Уплата неустоек, а также возмещение убытков, оплата штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по договору.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

7.1. Каждая из Сторон настоящего договора, ее аффилированные лица, работники или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения (оказания) в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

7.2. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

7.2.1. предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

7.2.2. предоставление каких-либо гарантий;

7.2.3. ускорение существующих процедур;

7.2.4. иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие в разрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

7.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения от другой Стороны после проведенной ею проверки, что нарушения не произошло или не произойдет. Такое подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

7.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных настоящим разделом действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право требовать расторжения Договора в судебном порядке. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

8. ФОРС – МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера (аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия), а также иных обстоятельств, которые стороны не могли предвидеть при заключении настоящего договора, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не выполняющих какие – либо обязательства перед Стороной, если данное обстоятельство (действия, бездействие третьих лиц) влияет на исполнение обязательств одной Стороны перед другой.

8.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему договору, должна в трехдневный срок письменно уведомить об этих обстоятельствах другую Сторону, приложив к указанному уведомлению копии документов, подтверждающие наличие данных обстоятельств. Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации.

8.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами настоящего договора.

8.4. В случае если обстоятельства, указанные в пункте 8.1 настоящего договора, длятся более тридцати календарных дней, Стороны должны провести переговоры и решить вопрос о возможности (невозможности) продолжения договорных отношений в рамках настоящего договора.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, решению суда, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Односторонний отказ Стороны договора от исполнения договора допускается лишь в случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.2. Содержание условий, не указанных в настоящем договоре, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Стороны вправе предусмотреть иные обязательства по настоящему Договору путем подписания дополнительных соглашений. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на, то представителями Сторон.

10.4. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникающих затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий настоящего Договора или Договора в целом, для согласования и принятия необходимых мер.

10.5. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих адресов.

10.6. Ни одна из сторон не имеет права:

- переуступить право требования долга третьему лицу.

10.7. В случае реорганизации одной из Сторон обязательства, оговоренные в настоящем договоре, переходят к правопреемнику. При ликвидации одной из Сторон такая Сторона должна информировать другую Сторону об этом в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия компетентным органом данной Стороны соответствующего решения.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2018 года, а в части неисполненных обязательств по договору до момента их надлежащего исполнения.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. АРБИТРАЖ

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком любых споров или разногласий, связанных с настоящим договором или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по договору, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области после принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении 7 (Семи) календарных дней со дня получения претензии (требования).

12.3. Настоящий договор составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

1. Техническое задание (приложение № 1);
2. Локальный сметный расчет (приложение № 2).

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик:
ООО «Группа Альфа Сервис»
630005, г. Новосибирск,
ул. Мичурина, д.24
ИНН 5406553044
КПП 540601001
ОГРН 1095406039002; ДП в НО 20.11.2009
р/с: 40702810733400001362
в Филиале №5440 Банка ВТБ 24 (ПАО)
Кор./счет: 30101804500400000751
БИК: 045004751
Тел.(383) 201-10-32
Alfaservis2013@yandex.ru

Заказчик:
ГАУЗ НСО «ГКП № 1»
Адрес: 630099, г. Новосибирск,
ул. Серебренниковская, 42
ИНН 5406011309 КПП 540601001
ОГРН 1025402457420
МФ и НП НСО (ГАУЗ НСО «ГКП № 1»,
л/с 030.13.021.5, 030.13.021.6)
р/с 406 018 106 000 430 00001
Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
БИК 045004001
Тел./факс: (383) 218-87-61; 223-97-00

Генеральный директор

_____ Д.А. Абросимов
«___» _____ 2018 г
М.П.

Главный врач

_____ С. Б. Дорофеев
«___» _____ 2018 г
М.П..

Приложение № 1
к дог. № 509 от «01» 10 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Выполнение работ
по монтажу АУПС, СОУЭ и ОС по адресу: г. Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, 71

1. Описание и требование к выполняемым работам

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	2	3
1. Общие данные		
1.1	Предмет закупки	Выполнение работ по монтажу АУПС, СОУЭ и ОС по адресу: г. Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, 71
1.2	Заказчик	ГАУЗ НСО «ГКП № 1»
1.3	Сроки выполнения работ	- начало работ: 01 октября 2018; - окончание работ: 16 ноября 2018 г.
1.4	Краткая характеристика и основные показатели объекта:	Помещения ГАУЗ НСО «ГКП № 1», расположенные по адресу: г. Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, 71 на первом этаже 5-ти этажного жилого дома с административными помещениями, согласно тех.плана (приложение № 3 к настоящему договору). *год постройки 1961г.,* *стены кирпичные,* *материал лестниц бетон,* Площадь помещений составляет 189 кв.м. Площадь ремонта составляет 189 кв.м.
2. Основные требования к выполняемым работам		
2.1	Требования к работам	Выполнить работы качественно и в срок, установленный настоящим договором. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать техническим требованиям и нормам, предъявляемым к работам соответствующего вида, сертификации, безопасности, СНиП 31-05-2003 (общественные здания административного назначения), СНиП 21-01-97 (пожарная безопасность зданий и сооружений), Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», прочим нормами и правилами РФ, действующими на момент проведения работ.
2.2	Требования к согласованию работ	После окончания работ согласовать объемы выполненных работ с ГКУ НСО «СТК и РМТБ»
3. Дополнительные требования		
3.1	Гарантийные обязательства	Гарантийный срок, в течение которого заказчиком могут быть предъявлены претензии по качеству, устанавливается не менее трех лет. При обнаружении недостатков в качестве выполняемых работах, включая недостатки, обнаруженные впоследствии, а также в процессе эксплуатации объекта, подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки

2.Дефектная ведомость

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4

	Материалы и оборудование		
1	Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество разделов – 511, шлейфов (зон) - 2048.	шт.	1
2	Блок контроля и индикации - для отображения состояния и управления 60 разделами	шт.	1
3	Контроллер двухпроводной линии с гальванической развязкой до 127 зон	шт.	1
4	Релейный блок - 4 исполнительных реле, 30В-2А. Интерфейс - RS-485	шт.	1
5	Дым. оптико-электрон. адресно-аналог. извещ., питается по двухпров. линии	шт.	41
6	Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный, питается по двухпроводной линии	шт.	4
7	Блок бесперебойного питания 12В, 5А, Работа с 2-мя независимыми АКБ, 2 канала зарядки. Корпус под 2 АКБ 12 Ач, диапазон входного напряжения 150-250В; Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2009: 3 индикатора и 3 информационных выхода - Сеть, АКБ, Выход, защита выхода от прегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки, контроль наличия АКБ, холодный пуск.	шт.	1
8	Аккумулятор 12 А/ч., 12В, 151х98х101 мм, вес 3,8 кг	шт.	2
9	Контрольно-пусковой блок с 6 исполнит. реле.	шт.	2
10	Звуковой оповещатель, полусферический пласт. корпус, внутр. исполнение, 12В, 20мА, 105Дб.	шт.	6
11	Плоское световое табло (корпус на защелке), 9-13.8В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. "ВЫХОД"	шт.	4
12	Контроллер IV поколения с поддержкой 2-х сетей сотовой связи поколения 2.5G стандарта GSM/GPRS 900/1800, внутренняя планарная антенна. 4 охранных ШС, 1 раздел, 3 выхода ОК, слот расширения для модуля STEMAX UN Livi. Конструктивное исполнение: ABS-пластик, электропитание основное 100-264 В, отсек под АКБ 2.3 А·ч, диапазон температур от- 40°С до + 55°С. Комплектность: контроллер, 2 ключа Touch Memory.	шт.	1
13	Аккумулятор 2,3 А/ч., 12В, 178х35х66 мм, вес0,97 кг	шт.	1
14	Контроллер двухпроводной линии с гальванической развязкой до 127 зон	шт.	1
15	Адресный магнитоконтактный охранный извещатель. Питание по двухпроводной линии	шт.	2
16	Охранный поверхностный адресный ИК извещат., дальность 10 м, от -30 до +50°С	шт.	24
17	КПСнг(А)-FRLSLTx Кабель 1х2х0,5	м.	260
18	КПСнг(А)-FRLSLTx Кабель 2х2х0,75	м.	90
19	КПСнг(А)-FRLSLTx Кабель 1х2х0,5	м.	140

20	Кабель-канал, двойной замок 15х10	м.	8
21	Кабель-канал, двойной замок 40х25	м.	4
22	Коробка квадратная на 4 пары проводов (на винте)	шт.	2
23	Щиток Металлический (400х700х15) полимерное покрытие	шт.	1
	Монтажные работы		
24	Монтаж центрального контроллера	шт.	1
25	Монтаж блок контроля и индикации	шт.	1
26	Монтаж контроллера двухпроводной линии	шт.	1
27	Монтаж релейного блока	шт.	1
28	Установка извещателя ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт.	41
29	Установка извещателя ПС ручного	шт.	4
30	Монтаж блока питания	шт.	1
31	Установка аккумулятора	шт.	2
32	Установка Блока Контрольно-пускового	шт.	2
33	Монтаж сирены	шт.	6
34	Монтаж табло «Выход»	шт.	4
35	Установка прибора приемно-контрольного объектового	шт.	1
36	Установка аккумулятора	шт.	1
37	Монтаж контроллера двухпроводной линии	шт.	1
38	Установка извещателя ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	шт.	2
39	Установка извещателя ОС поверхностный адресный ИК	шт.	24
40	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным	м.	260
41	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	м.	90
42	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	м.	140
43	Коробка ответвительная на стене	м.	8
44	Конструкции для установки приборов, масса: до 10 кг	м.	4
45	Пусконаладочные работы системы	шт.	1

Генеральный директор

_____ Д.А. Абросимов

«___» _____ 2018 г

Главный врач

_____ С. Б. Дорофеев

«___» _____ 2018 г

Приложение №2

Гранд-Смета (вер.8.1)

СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор
ООО "Группа Альфа Сервис"
_____ Абросимов Д. А.
"___" _____ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
ГАУЗ НСО „ГКП №1"
_____ С.Б. Дорофеев
"___" _____ 2018 г.

ГАУЗ НСО "ГКП №1"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 43/18
(локальная смета)

на Монтаж АУПС, СОУЭ, ОС, г. Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, д. 71
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Служба технического контроля и развития материально-технической базы»
ПРОВЕРЕНО
«11» 09 2018 г.

Основание:
Сметная стоимость 300099,1 руб.
Средства на оплату труда 80241,05 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Материалы и оборудование										
АУПС										
1 О	Прайс-лист	**С2000М Болид Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество разделов – 511, шлейфов (зон) - 2048. (шт.)** *Оборудование*	1	7250		7250				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 О	Прайс-лист	С2000-БКИ Болид Блок контроля и индикации - для отображения состояния и управления 60 разделами в составе интегрированной системы безопасности «Орион» (шт.) *Оборудование*	1	4840		4840				
3 О	Прайс-лист	С2000-КДЛ-2И Болид Контроллер двухпроводной линии с гальванической развязкой до 127 зон (шлейфов, адресных извещателей или реле) через «С2000-АР1», «С2000-АР2», «С2000-АР8», «ДИП-34А», «С2000-ИП», «ИПР-513-3А», «С2000-ИК», «С2000-СТ», «С2000-СП2»» и т.п. с питанием от этой линии. Управление от АРМ или пульта «С2000» (шт.) *Оборудование*	1	3350		3350				
4 О	Прайс-лист	С2000-СП1 Болид Релейный блок - 4 исполнительных реле, 30В-2А. Интерфейс - RS-485. Управление от пульта "С2000" или ЭВМ. (шт.) *Оборудование*	1	1910		1910				
5 О	Прайс-лист	ДИП-34А-03 Болид Дым. оптико-электрон. адресно-аналог. извещ., питается по двухпров. линии от "С2000-КДЛ", до 127 адр. (шт.) *Оборудование*	41	875		35875				
6 О	Прайс-лист	ИПР-513-3АМ Болид Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов (шт.) *Оборудование*	4	610		2440				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 О	Прайс-лист	СКАТ-1200И7 Бастион 12В, 5А, Работа с 2-мя независимыми АКБ, 2 канала зарядки. Корпус под 2 АКБ 12 Ач, диапазон входного напряжения 150-250В; Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2009: 3 индикатора и 3 информационных выхода - Сеть, АКБ, Выход, защита выхода от прегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки, контроль наличия АКБ, холодный пуск. (шт.) *Оборудование*	1	4910		4910				
8 О	Прайс-лист	DT 1212 Delta Аккумулятор 12 А/ч., 12В, 151x98x101 мм, вес 3,8 кг (шт.) *Оборудование*	2	1690		3380				
СОУЭ										
9 О	Прайс-лист	С2000-КПБ Болид Контрольно-пусковой блок с 6 исполнит. реле. Управл. от "С2000-АСПТ", "С2000" или АРМ. (шт.) *Оборудование*	2	2920		5840				
10 О	Прайс-лист	Маяк-12-3М ЭиА Звуковой оповещатель, полусферический пласт. корпус, внутр. исполнение, 12В, 20мА, 105Дб. (шт.) *Оборудование*	6	200		1200				
11 О	Прайс-лист	Молния-12 "ВЫХОД" Арс.Безоп. Плоское световое табло (корпус на защелке), 9-13.8В, 20мА, 304x103x19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. "ВЫХОД" (шт.) *Оборудование*	4	160		640				
ОС										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12 О	Прайс-лист	STEMAX SX410 Stels Контроллер IV поколения с поддержкой 2-х сетей сотовой связи поколения 2.5G стандарта GSM/GPRS 900/1800, внутренняя планарная антенна. 4 охранных ШС, 1 раздел, 3 выхода ОК, слот расширения для модуля STEMAX UN Livi. Конструктивное исполнение: ABS-пластик, электропитание основное 100-264 В, отсек под АКБ 2.3 А·ч, диапазон температур от-40°С до + 55°С. Комплектность: контроллер, 2 ключа Touch Memory. (шт.) *Оборудование*	1	6250		6250				
13 О	Прайс-лист	DT 12022 Delta Аккумулятор 2,3 А/ч., 12В, 178x35x66 мм, вес0,97 кг (шт.) *Оборудование*	1	690		690				
14 О	Прайс-лист	С2000-КДЛ-2И Болид Контроллер двухпроводной линии с гальванической развязкой до 127 зон (шлейфов, адресных извещателей или реле) через «С2000-АР1», «С2000-АР2», «С2000-АР8», «ДИП-34А», «С2000-ИП», «ИПР-513-3А», «С2000-ИК», «С2000-СТ», «С2000-СП2»» и т.п. с питанием от этой линии. Управление от АРМ или пульта «С2000» (шт.) *Оборудование*	1	3350		3350				
15 О	Прайс-лист	С2000-СМК Болид Адресный магнитоконтактный охранный извещатель. Питание по двухпроводной линии от С2000-КДЛ. От минус 30 до +50°С. Длина под соединительных проводов - 0,2 м. (шт.) *Оборудование*	2	310		620				
16 О	Прайс-лист	С2000-ИК исп. 04 Болид Охранный поверхностный адресный извещат., дальность 10 м, от -30 до +50°С, питается от "С2000-КДЛ", до 127 адресов. В комплекте - кронштейн. (шт.) *Оборудование*	24	920		22080				
Кабель										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	**Прайс-лист**	**КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5 Сегмент Кабель 1x2x0,5, бухта 200 м.,** **(м.)** *Материалы для монтажных работ*	**260**	**21,8**		**5668**				
18	**Прайс-лист**	**КПСнг(А)-FRLSLTx 2x2x0,75 Сегмент Кабель 2x2x0,75, бухта 200 м.,** **(м.)** *Устройство средств посадки самолётов и систем управления воздушным движением на аэродромах*	**90**	**58,4**		**5256**				
19	**Прайс-лист**	**КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5 Сегмент Кабель 1x2x0,5, бухта 200 м.,** **(м.)** *Материалы для монтажных работ*	**140**	**21,8**		**3052**				
Материалы										
20	**Прайс-лист**	**РКК-15x10 Рувинил Кабель-канал, двойной замок 15x10 (120 м. в упаковке)** **(м.)** *Материалы для монтажных работ*	**8**	**12,8**		**102,4**				
21	**Прайс-лист**	**РКК-40x25 Рувинил Кабель-канал, двойной замок 40x25 (50 м. в упаковке)** **(м.)** *Материалы для монтажных работ*	**4**	**49,8**		**199,2**				
22	**Прайс-лист**	**КС4 Омск Коробка квадратная на 4 пары проводов (на винте)** **(шт.)** *Материалы для монтажных работ*	**2**	**17,8**		**35,6**				
23	**Прайс-лист**	**Щиток ОПС IV (мод.2) Россия Металлический (400x700x15) полимерное покрытие** **(шт.)** *Материалы для монтажных работ*	**1**	**580**		**580**				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						119518,2				
Итого по разделу 1 Материалы и оборудование						**119518,2**				
Раздел 2. Монтажные работы										
24	**ФЕРм10-08-001-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей (С2000М) (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм10-08-001-02 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=20,879; МАТ=12,1428* *Монтаж оборудования:* *НР (1570,81 руб.): 80%*(0,85*0,94) от ФОТ (2457,46 руб.)* *СП (1061,62 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ (2457,46 руб.)*	1	2609,61 2457,46		2609,61	2457,46		11,7	11,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	**ФЕРм10-08-001-05** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Приборы ПС на: 1 луч (С2000-БКИ) (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм10-08-001-05 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=20,8878; МАТ=9,1782* *Монтаж оборудования:* *НР (234,59 руб.): 80%*(0,85*0,94) от ФОТ (367 руб.)* *СП (158,54 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ (367 руб.)*	1	404,08 367		404,08	367		1,8	1,8
26	**ФЕРм10-08-001-10** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч (С2000-КДЛ) (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм10-08-001-10 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=20,8683; МАТ=9,7304* *Монтаж оборудования:* *НР (436,72 руб.): 80%*(0,85*0,94) от ФОТ (683,23 руб.)* *СП (295,16 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ (683,23 руб.)*	1	721,86 683,23		721,86	683,23		3,3	3,3
27	**ФЕРм10-08-001-12** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройства промежуточные на количество лучей: 5 (С2000-СП1) (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм10-08-001-12 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=20,888; МАТ=9,4572* *Монтаж оборудования:* *НР (331,66 руб.): 80%*(0,85*0,94) от ФОТ (518,86 руб.)* *СП (224,15 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ (518,86 руб.)*	1	557,54 518,86		557,54	518,86		2,4	2,4
28	**ФЕРм10-08-002-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (ДИП-34А-03) (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм10-08-002-02 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=20,9003; МАТ=8,48* *Монтаж оборудования:* *НР (8851,48 руб.): 80%*(0,85*0,94) от ФОТ (13847,75 руб.)* *СП (5982,23 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ (13847,75 руб.)*	41	361,07 337,75		14803,87	13847,75		1,68	68,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	**ФЕРм08-01-081-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (ИПР-513-3АМ) (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм08-01-081-01 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=20,8997; ЭМ=10,4219; ЗПМ=20,04; МАТ=15,3552* *Электромонтажные работы на других объектах:* *НР (750,61 руб.): 95%*(0,85*0,94) от ФОТ (988,88 руб.)* *СП (462,8 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (988,88 руб.)*	4	312,95 227,18	74,1 20,04	1251,8	908,72	296,4 80,16	1,13	4,52
30	**ФЕРм10-08-003-06** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля (Скат1200И7) (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм10-08-003-06 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=20,8864; МАТ=10,7237* *Монтаж оборудования:* *НР (795,96 руб.): 80%*(0,85*0,94) от ФОТ (1245,25 руб.)* *СП (537,95 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ (1245,25 руб.)*	1	1321,71 1245,25		1321,71	1245,25		5,76	5,76
31	**ФЕРм08-01-121-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 (Аккумулятор 12В, 12 А/ч) (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм08-01-121-01 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=20,895; МАТ=2,7167* *Электромонтажные работы на других объектах:* *НР (628,71 руб.): 95%*(0,85*0,94) от ФОТ (828,28 руб.)* *СП (387,64 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (828,28 руб.)*	2	470,24 414,14		940,48	828,28		2,06	4,12
32	**ФЕРм10-08-001-11** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройства промежуточные на количество лучей: 10 (С2000-КПБ) (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм10-08-001-11 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=20,8879; МАТ=10,8772* *Монтаж оборудования:* *НР (1160,79 руб.): 80%*(0,85*0,94) от ФОТ (1816 руб.)* *СП (784,51 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ (1816 руб.)*	2	974,46 908		1948,92	1816		4,2	8,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	**ФЕРм10-04-066-05** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Звонок (Маяк 12-3М) (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм10-04-066-05 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=20,8919; МАТ=13,9838* *Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:* *НР (835,74 руб.): 92%*(0,85*0,94) от ФОТ (1136,94 руб.)* *СП (532,09 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (1136,94 руб.)*	6	198,16 189,49		1188,96	1136,94		1	6
34	**ФЕРм08-03-593-10** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Световые настенные указатели (Выход) (100 шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм08-03-593-10 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=20,8708; ЭМ=10,4243; ЗПМ=19,9641; МАТ=2,7274* *Электромонтажные работы на других объектах:* *НР (496,88 руб.): 95%*(0,85*0,94) от ФОТ (654,61 руб.)* *СП (306,36 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (654,61 руб.)*	0,04	18054,85 16265,03	370,48 100,22	722,19	650,6	14,82 4,01	78,56	3,14
35	**ФЕРм10-08-001-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Приборы ПС на: 4 луча (STEMAX SX410) (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм10-08-001-04 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=20,8849; МАТ=10,3709* *Монтаж оборудования:* *НР (456,02 руб.): 80%*(0,85*0,94) от ФОТ (713,43 руб.)* *СП (308,2 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ (713,43 руб.)*	1	767,67 713,43		767,67	713,43		3,3	3,3
36	**ФЕРм08-01-121-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 (Аккумулятор 12В, 12 А/ч) (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм08-01-121-01 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=20,895; МАТ=2,7167* *Электромонтажные работы на других объектах:* *НР (314,35 руб.): 95%*(0,85*0,94) от ФОТ (414,14 руб.)* *СП (193,82 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (414,14 руб.)*	1	470,24 414,14		470,24	414,14		2,06	2,06
37	**ФЕРм10-08-001-10** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч (С2000-КДЛ) (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм10-08-001-10 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=20,8683; МАТ=9,7304* *Монтаж оборудования:* *НР (436,72 руб.): 80%*(0,85*0,94) от ФОТ (683,23 руб.)* *СП (295,16 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ (683,23 руб.)*	1	721,86 683,23		721,86	683,23		3,3	3,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	**ФЕРм10-08-002-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм10-08-002-04 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=20,8997; МАТ=8,218* *Монтаж оборудования:* *НР (215,88 руб.): 80%*(0,85*0,94) от ФОТ (337,74 руб.)* *СП (145,9 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ (337,74 руб.)*	2	184,32 168,87		368,64	337,74		0,84	1,68
39	**ФЕРм10-08-003-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство ультразвуковое,: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм10-08-003-02 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=20,8634; МАТ=10,7765* *Монтаж оборудования:* *НР (11765,47 руб.): 80%*(0,85*0,94) от ФОТ (18406,56 руб.)* *СП (7951,63 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ (18406,56 руб.)*	24	797,33 766,94		19135,92	18406,56		3,6	86,4
40	**ФЕРм10-08-005-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм10-08-005-02 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=20,8765; МАТ=3,4743* *Монтаж оборудования:* *НР (16733,16 руб.): 80%*(0,85*0,94) от ФОТ (26178,28 руб.)* *СП (11309,02 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ (26178,28 руб.)*	4,6	8407,59 5690,93		38674,91	26178,28		29	133,4
41	**ФЕРм08-02-390-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм08-02-390-01 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=20,8872; ЭМ=10,5161; ЗПМ=19,2857; МАТ=5,9662* *Электромонтажные работы на других объектах:* *НР (294,98 руб.): 95%*(0,85*0,94) от ФОТ (388,62 руб.)* *СП (181,87 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (388,62 руб.)*	0,12	3546,54 3235,85	3,26 2,7	425,58	388,3	0,39 0,32	16,29	1,95
42	**ФЕРм08-02-399-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм08-02-399-01 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=20,8751; ЭМ=10,4044; ЗПМ=19,2692; МАТ=5,4703* *Электромонтажные работы на других объектах:* *НР (127,16 руб.): 95%*(0,85*0,94) от ФОТ (167,52 руб.)* *СП (78,4 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (167,52 руб.)*	0,3	642,05 553,4	18,52 5,01	192,62	166,02	5,56 1,50	2,82	0,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	**ФЕРм10-08-019-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Коробка ответвительная на стене (КС4) (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм10-08-019-01 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=20,8913; МАТ=9,2926* *Монтаж оборудования:* *НР (130,33 руб.): 80%*(0,85*0,94) от ФОТ (203,9 руб.)* *СП (88,08 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ (203,9 руб.)*	2	105,76 101,95		211,52	203,9		0,5	1
44	**ФЕРм11-01-001-05** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Конструкции для установки приборов, масса: до 10 кг (Щиток ОПС) (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм11-01-001-05 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=20,8712; ЭМ=7,2387; ЗПМ=19,9015; МАТ=5,2364* *Монтаж оборудования:* *НР (180,53 руб.): 80%*(0,85*0,94) от ФОТ (282,43 руб.)* *СП (122,01 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ (282,43 руб.)*	1	669,33 231,88	143,11 50,55	669,33	231,88	143,11 50,55	1,12	1,12
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						88109,31	72183,57	460,28 136,54		355,08
Накладные расходы						46748,55				
Сметная прибыль						31407,13				
Итого по разделу 2 Монтажные работы						**166264,99**				**355,08**
Раздел 3. Пусконаладочные работы										
45	**ФЕРп02-01-001-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 (система) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРп02-01-001-01 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=20,8435* *Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:* *НР (4113,74 руб.): 65%*(0,85*0,94) от ФОТ (7920,94 руб.)* *СП (2281,23 руб.): 40%*(0,8*0,9) от ФОТ (7920,94 руб.)*	2	3960,47 3960,47		7920,94	7920,94		13,4	26,8
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						7920,94	7920,94			26,8
Накладные расходы						4113,74				
Сметная прибыль						2281,23				
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы						**14315,91**				**26,8**
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						215548,45	80104,51	460,28 136,54		381,88
Накладные расходы						50862,29				
Сметная прибыль						33688,36				
ВСЕГО по смете						**300099,1**				**381,88**

Приложение 3